

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๗. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงลาน คสล. อเนกประสงค์ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด หมู่ที่ ๓ ตำบลสบป่าด
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ปกครองอำเภอแม่เมาะ.....
๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๕๐๐,๐๐๐.-.....(ห้าแสนบาทถ้วน).....
๙. ลักษณะงานโดยสังเขป...ปรับปรุงลาน คสล. อเนกประสงค์ บริเวณ อบต.สบป่าด ขนาดกว้าง ๓๖.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตร.ม.
๑๐. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่... ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙...เป็นเงิน.....๕๙๐,๐๐๐.-.....บาท
๑๑. บัญชีประมาณการราคากลาง...ตามแบบปร.๔ ปร.๕.....
- ๕.๑. แบบแสดงรายการประมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
- ๕.๒. แบบสรุปประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๕.๓.....
- ๕.๔.....
๑๒. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
๔. นายเกษม ใจจันทร์ เป็น ประธานกรรมการ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
๕. นางลัดดาวรรณ ไชยเชียงทอง เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
๖. นายสาคร ศรียอด เป็น กรรมการ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ปร.5

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท

ชื่อโครงการ ปรับปรุงลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

ปริมาณงาน กว้าง 36.00 ม.ยาว 40.00 ม. หนา 0.10 ม. รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	385,260.88	1.2726	490,282.99	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			490,282.99	
	ปรับลด			282.99	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง			490,000.00	
(สิ้นสนเก้าหมีนบาทถ้วน)					


หมายเหตุ - ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองลำปาง ราคาลิตรละ 20.35 บาท

- ราคาค่าวัสดุก่อสร้างสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2559

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


โครงการปรับปรุงลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

ตามคำสั่งอำเภอแม่เมาะ ที่ 389/2558 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเกษม ใจจันทร์)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพ.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางลัดดาวรรณ ไชยเที่ยงของ)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพ.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสาคร ศรียอด)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7)

บัญชีรายการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ตำบลละ ๕ ล้านบาท

ชื่อโครงการ ปรับปรุงลาน คสล.เอนกประสงค์บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด

ปริมาณงาน กว้าง 36.00 ม.ยาว 40.00 ม.หนา 0.10 ม. รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปร.4

แผ่นที่ 1/1


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานคอนกรีต 1 : 2 : 4	144.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	62,784.00	62,784.00	
	1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภทที่ 1)	985.00	ถุง	121.49	119,667.65	-	-	119,667.65	
	1.2 ทราหยาบ	82.08	ลบ.ม.	448.14	36,783.33	-	-	36,783.33	
	1.3 หินย่อย	156.96	ลบ.ม.	369.81	58,045.38	-	-	58,045.38	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh ขนาด 20x20 cm.x Ø 4 mm.	1,440.00	ตร.ม.	25.50	36,720.00	5.00	7,200.00	43,920.00	
3	ทราหยาบรองพื้น	72.00	ลบ.ม.	448.14	32,266.08	99.00	7,128.00	39,394.08	
4	งานไม้แบบ	15.00	ลบ.ฟ.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
	4.1 ไม้แบบ หนา 1 "	4.50	ลบ.ฟ.	280.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	4.2 ตะปู	3.75	ก.ก.	35.05	131.44	-	-	131.44	
5	งานขุดดินปรับระดับพร้อมขนทิ้ง	1,120.00	ลบ.ม.	-	-	19.00	21,280.00	21,280.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน				284,873.88		100,387.00	385,260.88	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นายเกษม ใจจันทร์)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางลัดดาวรรณ ไทยเชียงของ)

ตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสาคร ศรียอด)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง 7)